



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00353

Поделение: _____

Изходящ номер: ЗОП-О-... от дата 06/10/2025

Коментар на възложителя:

00353-2019-0106

ИД 1049691

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☐ Публичен

☒ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

АЕЦ Козлодуй ЕАД

Национален регистрационен номер:

106513772

Пощенски адрес:

гр. Козлодуй, площадка АЕЦ Козлодуй, Централно деловодство

Град:

Козлодуй

код NUTS:

BG313

Пощенски код:

3321

Държава:

BG

Лице за контакт:

Борис Попниколов

Телефон:

0973 73947

Електронна поща:

Bgpopnikov@npp.bg

Факс:

0973 76007

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

www.kznpp.org

Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

☐ Публичноправна организация

☐ Национална агенция/служба

☐ Европейска институция/агенция или международна организация

☐ Регионален или местен орган

☐ Друг тип: _____

☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☐ Обществени услуги

☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

☐ Отбрана

☐ Социална закрила

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Отдых, култура и вероизповедание

☐ Околна среда

☐ Образование

☐ Икономически и финансови дейности

☐ Друга дейност: _____

☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

☐ Железопътни услуги

☒ Електрическа енергия

☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

☐ Добив на газ или нефт

☐ Пристанищни дейности

☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива

☐ Летищни дейности

☐ Вода ☐ Пощенски услуги	☐ Друга дейност: _____
---	---

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката ☐ Строителство ☒ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: ЗОП-Р-130 от 21/10/2019 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00353-2019-0106(nnnnn-uuuu-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Обществена поръчка с предмет: Доставка на нов Дизел-генератор за ХОГ. Промяна в схемата на аварийното електрозахранване на ХОГ. Настоящата обществена поръчка включва: 1. Изготвяне на работен проект; 2. Доставка на оборудване и резервни части; 3. Извършване на строително-монтажни работи (СМР), пусково-наладъчни работи (ПНР) и въвеждане на оборудването в експлоатация; 4. Обучение на персонал (до 10 човека) в условия на Възложителя.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 108000020 от 11/06/2020 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка ☐ рамково споразумение ☐ динамична система за доставки ☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование:		Национален регистрационен номер:	
„Джи Си Ар“ АД, гр. София		206247340	
Пощенски адрес:			
бул. Цариградско шосе № 40 Бизнес център Европарк			
Град:	код NUTS:	Пощенски код:	Държава:
София	BG411	1750	BG
Електронна поща:		Телефон:	
info@gcr.bg		02 4748800	
Интернет адрес: (URL)		Факс:	
		02 4748898	
Изпълнителят е МСП			Да ☒ Не ☐
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☒ Не ☐
	Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)
1	"Атомстрой" ООД, гр. Козлодуй	СМР	27
2	„Електро Пуск“ ЕООД, гр. София	ПНР	3
III.5) Предмет на договора Доставка на нов Дизел-генератор за ХОГ. Промяна в схемата на аварийното електрозахранване на ХОГ			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 490 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС: 263362.00

Валута: BGN

Разменен курс към BGN:

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюзДа ☐ Не ☒

Финансирането е _____ % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА☒ договорът е изпълнен☐ договорът е предсрочно прекратен☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение☐ договорът е унищожен**IV.1) Дата на приключване:**

29/09/2025 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменянДа ☒ Не ☐

	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	Промяна на правната форма/ДС1	Джи Си Ар ЕООД	Джи Си Ар АД	Чл.116, ал.1, т.5 от ЗОП
2	Т.2.5. първа подточка/ДС2	Плащане в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността на работното проектиране, чрез банков превод в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след съгласуване на Работния проект (РП) от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), срещу представена оригинална фактура за стойността му и Протокол от Специализиран технически съвет (СТС) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане без забележки	Плащане в размер на 90% (деветдесет процента) от стойността на работното проектиране, чрез банков превод в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приемане на Работния проект на Специализиран технически съвет (СТС) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срещу представена оригинална фактура за стойността му и протокол от Специализиран техническия съвет за приемане без забележки.	Чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП
3	Т.2.5. втора подточка/ДС2	Плащане в размер на 90% (деветдесет процента) от	Плащане в размер на 90% (деветдесет процента) от	Чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП

Личните данни са заличени на основание ЗЗЛД

Партида: 00353

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

		стойността на оборудването и резервните части, чрез банков превод в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приемане на доставката им, срещу представени оригинална фактура за стойността им, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки	стойността на оборудване и резервни части, чрез банков превод в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след приемане на доставката им и писмено уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за получено разрешение от АЯР за изпълнение на техническото решение за реализацията на проекта, срещу представени оригинална фактура за стойността им, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки
4	Т. 3.1.3./ДС2	Срок за доставка на оборудване и резервни части – 180 (сто и осемдесет) календарни дни; считано от датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съгласуван Работен проект от АЯР	Срок за доставка на оборудване и резервни части – 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на настоящето Допълнително споразумение
5	Т. 5.1.10./ДС2	Да осигури консултантска дейност при съгласуване на разработките от АЯР. В случай, че АЯР има забележки към РП, същите да бъдат отстранени в определените срокове	Да осигури консултантска дейност при съгласуване на разработките в АЯР. В случай, че АЯР има забележки към РП и/или представените за доставката документи, същите да бъдат отстранени в

Личните данни са заличени на основание ЗЗЛД

Партнида: 00353

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

			определените срокове	
6	Т. 5.1.11./ДС2	Да извърши доставката след писмено уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за получено разрешение от АЯР за изпълнение на техническото решение за реализацията на проекта	Да извърши доставката на оборудването и резервните части след писмено уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърден протокол за приемане на Работния проект на Специализиран технически съвет на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	Чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП
7	Т. 3.1.3./ДС3	Срок за доставка на оборудване и резервни части – 180 (сто и осемдесет) календарни дни; считано от датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съгласуван Работен проект от АЯР	Срок за доставка на оборудване и резервни части – 240 (двеста и четиридесет) календарни дни, считано от уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за утвърден протокол за приемане на Работния проект на Специализиран технически съвет на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	Чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП
8	Т.3.1.1./ДС4	Срокът за изпълнение на дейностите е 490 (четиристотин и деветдесет) календарни дни, съгласно Приложение .N2 4 – календарен график	Срокът за изпълнение на дейностите е 720 (седемстотин и двадесет) календарни дни, съгласно Приложение № 4 – Календарен график	Чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП
9	Т. 3.1.3./ДС4	Срок за доставка на оборудване и резервни части – 180 (сто и осемдесет) календарни дни; считано от датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съгласуван Работен проект от АЯР	Срок за доставка на оборудване и резервни части – 420 (четиристотин и двадесет) календарни дни, считано от уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за утвърден протокол за приемане на Работния проект на Специализиран технически съвет на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.	Чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

Да ☒ Не ☐

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора	
Причини за забавата (когато е приложимо):	
(Кратко описание на причините за забавата)	
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем	Да ☐ Не ☒
Изпълнението е 99 % от предмета на договора (при частично изпълнение).	
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):	
Отпаднала необходимост	
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)	
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):	
Стойност без ДДС:	261349.45 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:	
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки	
Да ☐ Не ☒	
☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____	
☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____	
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):	
(Кратко описание на причините за неустойките)	

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

- Договорът е сключен с „Джи Си Ар“ ЕООД, гр. София. Поради промяна в правната норма на изпълнителя по договора, с допълнително споразумение е променен на „Джи Си Ар“ АД, гр. София.
- Действително изпълнение на договора (% от договора) - 99.24%
- Дял на участие на подизпълнителите (% от договора):
 - „Атомстрой“ ООД, гр. Козлодуй - СМР - 26.5%;
 - „Електро Пуск“ ЕООД, гр. София - ПНР - 3.2%.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация


Дата: 3/10/2025 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

Иван Тодоров Андреев

VII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор



06.10.25