

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ № 58782

с предмет: „Определяне на действителните сили на налягане в напрегателните снопове тип 55ф15.2, използвайки метод чрез отлепване, на Блок 5 и Блок 6 на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД“

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения на тема: **„Определяне на действителните сили на налягане в напрегателните снопове тип 55ф15.2, използвайки метод чрез отлепване, на Блок 5 и Блок 6 на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД“**

Предложенията следва да включват:

- обща цена без ДДС и цена за изпълнение на всеки етап от обема за извършване на услугата съгласно Приложение №1 – Списък на снопове тип 55ф15.2В7 за контрол на усилието при ПГР 5 и 6 блок и Приложение №2 – Количествена сметка;
- информация за срока за изпълнение на дейностите;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до **22.09.2026** г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани на интернет-страницата на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД в раздел Търговска дейност/Обществени поръчки/Пазарни консултации.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: **25.09.2026** г. на e-mail: commercial@npp.bg.

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации ще бъдат публикувани на интернет-страницата на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД в раздел Търговска дейност/Обществени поръчки/Пазарни консултации и в профила на купувача в ЦАИС ЕОП.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации ще бъде публично достъпна на интернет-страницата на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и в ЦАИС ЕОП.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл.20, ал.4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Началник отдел „Договори“, Управление „Търговско“, тел. +359 97373977.

Приложение:

1. Приложение №1 – Списък на снопове тип 55ф15.2В7 за контрол на усилието при ПГР 5 и 6 блок
2. Приложение №2 – Количествена сметка

Списък

на снопове тип 55Ø15,2 за контрол на усилено при ПГР на 5 и 6 блок

№ по ред	№ на сноп	Година на монтаж и налягане	Усилие на отлепване при ПГР	Забележка
1	2	3	4	5
5 блок				
Снопове за контрол в цилиндъра на 5 блок				
1	2 ц	2004		
2	3 ц	2004		
3	27 ц	2004		
4	34ц	2004		
5	39ц	2004		
6	51ц	2004		
7	64ц	2004		
8	71ц	2004		
9	84ц	2004		
10	89ц	2004		
Снопове за контрол в купола на 5 блок				
1	3к	2004		
2	17к	2004		
3	21к	2004		
4	30к	2004		
6 блок				
Снопове за контрол в цилиндъра на 6 блок				
1	3 ц	2005		
2	16 ц	2008		
3	22 ц	2002		
4	33 ц	2006		
5	49 ц	2006		
6	51 ц	2005		
7	70 ц	2005		
8	76 ц	2008		
9	84 ц	2005		
10	94 ц	2008		
Снопове за контрол в купола на 6 блок				
1	3к	2008		
2	11к	2005		
3	21к	2005		
4	29к	2005		

Забележка : Последователността на сноповете за контрол е препоръчителна. При евентуални констатации на дефекти по анкерните елементи на някои от избраните снопове списъка подлежи на промяна.

Изготвили:

Съгласувал:

10

Спе

Заличено на основание ЗЗЛД

Р-л

**Количествена сметка
за контрол усилие в сноп 55ф15,2В7 на блок 5 и 6**

№	Наименование на дейностите, необходими за изпълнение	Мярка	Количество	Ед. цена	Общо /лв./
				/лв./ Анализ	
1	2	3	4	5	6
5 блок					
1	Подготовка площадка на к.+45,6; к.+53,8 и к.+61,8	бр.	1		
2	Ревизия и подготовка за работа напрегателен крик	бр.	2		
3	Ревизия палци за крик	бр.	2		
4	Ревизия и подготовка за работа помпена станция	бр.	1		
5	Контрол на напрегнатостта на цилиндричен сноп (5 блок по списък)	бр.	10		
6	Демонтаж и монтаж на предпазни капаци на куполни снопове	бр.	36		
7	Контрол на напрегнатостта на куполен сноп (5 блок по списък)	бр.	4		
8	Почистване и обезмасляване на анкерни корита (10броя)	м ²	70		
9	Почистване от консервационна смазка на блок-котва проверка състоянието на въжета, триделни клинове и консервационната смазка на анкерните елементи и възстановяване при необходимост.	бр.	129		
10	Измерване твърдостта на анкерни комплекти (винт и гайка) на цилиндрични и куполни снопове	бр.	10		
11	Почистване и обезмасляване стълби и площадки	м ²	1035		
12	Издаване площадка на к.+45,6; к.+53,8 и к.+61,8	м ²	1118		
6 блок					
1	Подготовка площадка на к.+45,6; к.+53,8 и к.+61,8	бр.	1		
2	Ревизия и подготовка за работа напрегателен крик	бр.	2		
3	Ревизия палци за крик	бр.	2		
4	Ревизия и подготовка за работа помпена станция	бр.	1		
5	Контрол на напрегнатостта на цилиндричен сноп (6 блок по списък)	бр.	10		
6	Демонтаж и монтаж на предпазни капаци на куполни сн	бр.	36		
7	Контрол на напрегнатостта на куполен сноп (6 блок по списък)	бр.	4		
8	(10броя)	м ²	70		
9	Почистване от консервационна смазка на блок-котва проверка състоянието на въжета, триделни клинове и консервационната смазка на анкерните елементи и възстановяване при необходимост.	бр.	132		
10	Измерване твърдостта на анкерни комплекти (винт и гайка) на цилиндрични и куполни снопове	бр.	10		
11	Почистване и обезмасляване стълби и площадки	м ²	1035		
12	Издаване площадка на к.+45,6; к.+53,8 и к.+61,8	м ²	1118		

Изготвили:

Съгласувал:

17

С Заличено на основание ЗЗЛД

Р-