

## РЕКАПИТУЛАЦИЯ

### ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ С ОБЕКТ:

“Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2015г.”

Обособена позиция 3: „Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК, идентифицирани в приложение 3 към ТЗ”

№	Рекапитулация на дейностите по ремонта	Стойност без ДДС
<b>3.1</b>	<b>Дейности по оборудване на сектор "Оборудване I -ви контур"</b>	
3.1.1.	Дейности за изпълнение по време на ПГР - 2015 на 5-ти енергиен блок (5 ЕБ)	
3.1.1.1.	Конструирване, изработка и монтаж на площадки в боксовете на парогенераторите (ПГ) за защита на тръбопроводи от настъпване в 5ГА407/1	36 813,56
3.1.1.2.	Конструирване, изработка и монтаж на площадки за обслужване на съоръжения в Реакторно отделение (РО) на 5-ти блок	458 138,10
3.1.1.3.	Ремонт на метални конструкции, опори, тръбопроводи, строителни конструкции и подмяна на топлоизолация в 5А414/1.	255 927,10
3.1.2.	Дейности за изпълнение по време на ПГР - 2015 на 6-ти енергиен блок (6 ЕБ)	
3.1.2.1.	Конструирване, изработка и монтаж на площадки в боксовете на парогенераторите (ПГ) за защита на тръбопроводи от настъпване 6ГА407/2	36 813,56
3.1.2.2.	Конструирване, изработка и монтаж на площадки за обслужване на съоръжения в Реакторно отделение (РО) на 6-ти блок	458 138,10
3.1.2.3.	Ремонт на метални конструкции, опори, тръбопроводи, строителни конструкции и подмяна на топлоизолация в 6А414/1.	255 927,10
3.1.3.	Дейности за изпълнение извън периодите за ПГР - 2015 на 5-ти и 6-ти енергийни блокове	
3.1.3.1.	Ремонт, подмяна и демонтаж на изведени от експлоатация тръбопроводи по системи реагенти и охлаждаща вода.	132 832,54
<b>3.2.</b>	<b>Общо по дейности по оборудване на сектор "Оборудване I -ви контур"</b>	<b>1 634 590,06</b>
<b>3.2.1.</b>	<b>Дейности по оборудване на "ВКОС"</b>	
3.2.1.1.	Дейности за изпълнение по време на ПГР - 2015 на 5-ти енергиен блок (5 ЕБ)	
3.2.1.1.1.	Строителен ремонт на помещение 5АВ722/2	5 148,15
<b>3.3.</b>	<b>Общо по дейности по оборудване на сектор "ВКОС"</b>	<b>5 148,15</b>
<b>3.3.1.</b>	<b>Дейности по оборудване на сектор "ПБО"</b>	
3.3.1.1.	Дейности за изпълнение по време на ПГР - 2015 на 5-ти енергиен блок (5 ЕБ)	
3.3.1.1.1.	Бояджийски работи на отремонтрано оборудване и обслужващи площадки от системите за техническо водоснабдяване ЦПС-3 и химично	20 591,10
3.3.2.	Дейности за изпълнение по време на ПГР - 2015 на 6-ти енергиен блок (6 ЕБ)	
3.3.2.1.	Бояджийски работи на отремонтрано оборудване и обслужващи площадки от системите за техническо водоснабдяване ЦПС-4 и химично	20 591,10
3.3.3.	Дейности за изпълнение извън периодите за ПГР - 2015 на 5-ти и 6-ти енергийни блокове	
3.3.3.1.	Бояджийски работи на отремонтрано оборудване и обслужващи площадки на ОСО.	28 605,60

<b>Общо по дейности по оборудване на сектор "ЛБО"</b>		<b>69 787,80</b>
<b>3.4. Дейности по оборудване на цех "СОШПЗ"</b>		
3.4.1. Дейности за изпълнение по време на ПГР - 2015 на 5-ти енергиен блок (5 ЕБ)		
3.4.1.1. Конструирване, изработване и монтаж на площадки за обслужване на арматура в СК-3.		
<b>Общо по дейности на цех "СОШПЗ"</b>		<b>16 473,99</b>
<b>Обща цена без ДДС:</b>		<b>16 473,99</b>
<b>Обща цена без ДДС:</b>		<b>1 726 000,00</b>

№	Рекапитулация на дейностите по ремонта по видове разходи	Стойност без ДДС
1	Разходи произтичащи от труд	626 241,21
2	Допълнителни разходи върху труда	626 241,21
5	Доставки	314 241,57
6	Доставно складови разходи	31 424,16
8	Печалба	127 851,85
<b>Обща цена без ДДС:</b>		<b>1 726 000,00</b>

#### Финансови условия

1. Предлаганата цена е в Български лева и не включва ДДС;
2. Предлаганата цена за доставка на оборудването е формирана при условие на доставка DDR Козлодуй (Incoterm's 2000) и включва всички разходи за доставка
3. Начин на плащане:

3.1. Аванс в размер 10% от стойността на стоките и услугите по договора. Аванса се предоставя от възложителя до десет дни след представяне от страна на изпълнителя на неотменима банкова гаранция със срок на валидност 1 месец по-голям от срока за изпълнение на договора и фактура на стойност равна на стойността на аванса.

Аванса се приспада от всяко следващо плащане по договора в размер на 10% от размера на съответното плащане. В случай на неприспаднат аванс, при приключване на договора, размера на остатъка от аванса се удържа от последното плащане по договора, а в случай че размера на последното плащане е недостатъчен се възстановява от изпълнителя в десет дневен срок след получаване на писмена покана от възложителя.

3.2. Разплащането за изпълнените видове работи, ще се извърши поетапно, след изпълнението и приемането на отделен обем работа, в срок до 30 календарни дни след представяне на необходимите отчетни документи, съгласно условията на договора.



Теодор Осиковски  
 Главен Изпълнителен Директор  
 „Енергоремонт Холдинг“ АД

**КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

към Оферта за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

"Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонтни работи през 2015г."

**Обособена позиция 3: Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за подобряване условията на експлоатация на 5 и 6 ЯЕР и общообложни КСК, идентифицирано в Приложение 3 към ТЗ"**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2015 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3**

№	Наименование на вида работа	Мяр-ка	Кол-во	Единич-на цена	Обща цена
<b>3.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ I-ви КОНТУР"</b>					
<b>3.1.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР - 2015 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)</b>					
<b>3.1.1.1.</b>	<b>Конструиране, изработка и монтаж на площадки в боксовете на парогенераторите (ПГ) за защита на тръбопроводи от настъпване в 5ГА407/1</b>				
3.1.1.1.1	Конструиране на метална площадка от метални профили и просечна ламарина със средно тегло на детайла до 3 кг. и общо тегло 280 кг.	ч.ч.	16,00	46,66	746,56
3.1.1.1.2	Изработка и монтаж на метална площадка от метални профили и просечна ламарина със средно тегло на детайла до 3 кг. и общо тегло 280 кг.	бр.	4,00	8 659,60	34 638,40
3.1.1.1.3	Боядисване площадки с епоксиден лак	м2	60,00	23,81	1 428,60
	<b>Общо за т. 3.1.1.1.</b>				<b>36 813,56</b>
<b>3.1.1.2.</b>	<b>Конструиране, изработка и монтаж на площадки за обслужване на съоръжения в Реакторно отделение (РО) на 5-ти блок</b>	<b>бр.</b>	<b>1,00</b>		
3.1.1.2.1	Доставка и конструиране, изработка и монтаж на обслужващи площадки в 5 РО	тона	15,00	30 542,54	458 138,10
	<b>Общо за т. 3.1.1.2.</b>		<b>1,00</b>		<b>458 138,10</b>
<b>3.1.1.3.</b>	<b>Ремонт на метални конструкции, опори, тръбопроводи, строителни конструкции и подмяна на топлоизолация в 5А414/1.</b>				
3.1.1.3.1	Помещения и площадки				
3.1.1.3.2	Подове				
3.1.1.3.3	Направа на саморазливен под	м2	50,00	77,89	3 894,50

№	Наименование на вида работа	Мяр-ка	Кол-во	Единица на цена	Обща цена
3.1.1.3.4	Стени				
3.1.1.3.5	Шпакловка на стени	м2	100,00	27,41	2 741,00
3.1.1.3.6	Боядисване на стени.	м2	400,00	27,91	11 164,00
3.1.1.3.7	Метални площадки				
3.1.1.3.8	Боядисване на метален под (скара).	м2	200,00	24,72	4 944,00
3.1.1.3.9	Монтаж на бордове около отвори на пода.	м	160,00	91,04	14 566,40
3.1.1.3.10	Машинно-технологичното оборудване				
3.1.1.3.11	Арматура				
3.1.1.3.12	Почистване, грундиране и боядисване на арматури	м2	50,00	52,87	2 643,50
3.1.1.3.13	Тръбопроводи				
3.1.1.3.14	Почистване и боядисване на опори и подвески – 40 бр	м2	30,00	45,33	1 359,90
3.1.1.3.15	Почистване, грундиране и боядисване на тръбопроводи ф150	м	120,00	22,38	2 685,60
3.1.1.3.16	Почистване, грундиране и боядисване на тръбопроводи ф300	м	80,00	42,89	3 431,20
3.1.1.3.17	Почистване от боя и налепи до метален блясък тръбопроводи НЖ ф32	м2	120,00	27,17	3 260,40
3.1.1.3.18	Почистване от боя и налепи до метален блясък тръбопроводи НЖ ф57	м2	120,00	27,17	3 260,40
3.1.1.3.19	Почистване от боя и налепи до метален блясък тръбопроводи НЖ ф107	м2	80,00	27,17	2 173,60
3.1.1.3.20	Демонтаж на тръбопроводи изведени от експлоатация ф14	м	200,00	65,84	13 168,00
3.1.1.3.21	Демонтаж на тръбопроводи изведени от експлоатация ф57	м	40,00	65,84	2 633,60
3.1.1.3.22	Демонтаж на опори и подвески изведени от експлоатация.	бр.	40,00	140,62	5 624,80
3.1.1.3.23	Укрепване на тръбопроводи – монтаж на опори ф57	м2	50,00	181,74	9 087,00
3.1.1.3.24	Подмяна на топлоизолация				
3.1.1.3.25	Подмяна на топлоизолация ф150	м	120,00	169,18	20 301,60
3.1.1.3.26	Подмяна на топлоизолация ф600	м	80,00	467,53	37 402,40
3.1.1.3.27	Подмяна на топлоизолация ф850	м	80,00	633,39	50 671,20
3.1.1.3.28	Електрооборудване				
3.1.1.3.29	Осветление	м	500,00	34,06	17 030,00
3.1.1.3.30	Монтаж на осветителни тела	бр.	100,00	189,29	18 929,00
3.1.1.3.31	Кабелни проходки	бр.	100,00	61,69	6 169,00
3.1.1.3.32	Боядисване на кабелни ръкави	м2	20,00	24,72	494,40
3.1.1.3.33	Демонтаж на кабелни ръкави и захванващи кабели	м	30,00	13,52	405,60
3.1.1.3.34	Средства за системи за контрол и управление.				

№	Наименование на вида работа	Мяр-ка	Кол-во	Единич-на цена	Обща цена
3.1.1.3.35	Тръбни присъединения и трасета				
3.1.1.3.36	Претрасиране на линии	м	200,00	47,33	9 466,00
3.1.1.3.37	Оборудване на ВКОС				
3.1.1.3.38	Боядисване на въздуховоди ф600	м	200,00	42,10	8 420,00
	Общо за т. 3.1.1.3.		1,00		255 927,10
3.1.2.	<b>ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ШГР-2015 НА 6-ТИ ЕНЕРГИИ БЛОК (БЕБ)</b>				
3.1.2.1.	Конструиране, изработка и монтаж на площадки в боксовете на парогенераторите (Ш) за защита на тръбопроводи от настъпване БГА407/2				
3.1.2.1.1	Конструиране на метална площадка от метални профили и просечна ламарина със средно тегло на детайла до 3 кг. и общо тегло 280 кг.	ч.ч.	16,00	46,66	746,56
3.1.2.1.2	Изработка и монтаж на метална площадка от метални профили и просечна ламарина със средно тегло на детайла до 3 кг. и общо тегло 280 кг.	бр.	4,00	8 659,60	34 638,40
3.1.2.1.3	Боядисване площадки с епоксиден лак	м2	60,00	23,81	1 428,60
	Общо за т. 3.1.2.1.				36 813,56
3.1.2.2.	Конструиране, изработка и монтаж на площадки за обслужване на съоръжения в Реакторно отделение (РО) на 6-ти блок				
3.1.2.2.1	Доставка и конструиране, изработка и монтаж на обслужващи площадки в 6 РО	тона	15,00	30 542,54	458 138,10
	Общо за т. 3.1.2.2.				458 138,10
3.1.2.3.	Ремонт на метални конструкции, опори, тръбопроводи, строителни конструкции и подмяна на топлоизолация в 6А414/1.				
3.1.1.3.1	Помещения и площадки				
3.1.1.3.2	Подове				
3.1.1.3.3	Направа на саморазливен под	м2	50,00	77,89	3 894,50
3.1.1.3.4	Стени				
3.1.1.3.5	Шпакловка на стени	м2	100,00	27,41	2 741,00
3.1.1.3.6	Боядисване на стени.	м2	400,00	27,91	11 164,00
3.1.1.3.7	Метални площадки				
3.1.1.3.8	Боядисване на метален под (скара).	м2	200,00	24,72	4 944,00

№	Наименование на вида работа	Мяр-ка	Кол-во	Единица на цена	Обща цена
3.1.1.3.9	Монтаж на бордове около отвори на пода.	м	160,00	91,04	14 566,40
3.1.1.3.10	Машинно-технологичното оборудване				
3.1.1.3.11	Арматура				
3.1.1.3.12	Почистване, грундиране и боядисване на арматури	м2	50,00	52,87	2 643,50
3.1.1.3.13	Тръбопроводи				
3.1.1.3.14	Почистване и боядисване на опори и подвески – 40 бр	м2	30,00	45,33	1 359,90
3.1.1.3.15	Почистване, грундиране и боядисване на тръбопроводи ф150	м	120,00	22,38	2 685,60
3.1.1.3.16	Почистване, грундиране и боядисване на тръбопроводи ф300	м	80,00	42,89	3 431,20
3.1.1.3.17	Почистване от боя и налепи до метален блясък тръбопроводи НЖ ф32	м2	120,00	27,17	3 260,40
3.1.1.3.18	Почистване от боя и налепи до метален блясък тръбопроводи НЖ ф57	м2	120,00	27,17	3 260,40
3.1.1.3.19	Почистване от боя и налепи до метален блясък тръбопроводи НЖ ф107	м2	80,00	27,17	2 173,60
3.1.1.3.20	Демонтаж на тръбопроводи изведени от експлоатация ф14	м	200,00	65,84	13 168,00
3.1.1.3.21	Демонтаж на тръбопроводи изведени от експлоатация ф57	м	40,00	65,84	2 633,60
3.1.1.3.22	Демонтаж на опори и подвески изведени от експлоатация.	бр.	40,00	140,62	5 624,80
3.1.1.3.23	Укрепване на тръбопроводи – монтаж на опори ф57	м2	50,00	181,74	9 087,00
3.1.1.3.24	Подмяна на топлоизолация				
3.1.1.3.25	Подмяна на топлоизолация ф150	м	120,00	169,18	20 301,60
3.1.1.3.26	Подмяна на топлоизолация ф600	м	80,00	467,53	37 402,40
3.1.1.3.27	Подмяна на топлоизолация ф850	м	80,00	633,39	50 671,20
3.1.1.3.28	Електрооборудване				
3.1.1.3.29	Осветление	м	500,00	34,06	17 030,00
3.1.1.3.30	Монтаж на осветителни тела	бр.	100,00	189,29	18 929,00
3.1.1.3.31	Кабелни проходки	бр.	100,00	61,69	6 169,00
3.1.1.3.32	Боядисване на кабелни ръкави	м2	20,00	24,72	494,40
3.1.1.3.33	Демонтаж на кабелни ръкави и захранващи кабели	м	30,00	13,52	405,60
3.1.1.3.34	Средства за системи за контрол и управление.				
3.1.1.3.35	Тръбни присъединения и трасета				
3.1.1.3.36	Претрасиране на линии	м	200,00	47,33	9 466,00
3.1.1.3.37	Оборудване на ВКОС				
3.1.1.3.38	Боядисване на въздуховоди ф600	м	200,00	42,10	8 420,00
	Общо за т. 3.1.2.3.				255 927,10


№	Наименование на вида работа	Мяр-ка	Кол-во	Едини-на цена	Обща цена
<b>3.1.3.</b>	<b>ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2015 НА 5-ТИ И 6-ТИ ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ</b>				
<b>3.1.3.1.</b>	<b>Ремонт, подмяна и монтаж на изведени от експлоатация тръбопроводи по системи реагенти и охлаждаща вода.</b>				
3.1.3.1.1	Монтаж на лам.обшивка и топлоизолация	м	250,00	9,85	2 462,50
3.1.3.1.2	Монтаж участък от тръбопровод ф38x2- Ст20	м	250,00	4,23	1 057,50
3.1.3.1.3	Монтаж участък от тръбопровод ф59x4,5- Ст20	м	250,00	7,11	1 777,50
3.1.3.1.4	Монтаж участък от тръбопровод ф89x3,5- Ст-20	м	160,00	26,37	4 219,20
3.1.3.1.5	Монтаж на Гръба ф 32 x 2,5мм; 08X18Н10Т	м	250,00	26,35	6 587,50
3.1.3.1.6	Монтаж на гръба ф 25x2,5; 08X18Н10Т	м	200,00	26,35	5 270,00
3.1.3.1.7	Монтаж на гръба ф 14 x 2мм; 08X18Н10Т	м	50,00	26,35	1 317,50
3.1.3.1.8	Демонтиране на опори.	бр.	50,00	76,23	3 811,50
3.1.3.1.9	Грундиране и нанасяне на епоксиден лак по стени	м2	100,00	33,15	3 315,00
3.1.3.1.10	Доставка, монтаж и монтаж на гръба Стомана 20 безшевна ф38 x 2,5 мм - за колектори	м	250,00	104,45	26 112,50
3.1.3.1.11	Доставка, монтаж и монтаж на гръба Стомана 20 безшевна ф59 x 4,5мм - за колектори	м	250,00	112,37	28 092,50
3.1.3.1.12	Доставка, монтаж и монтаж на гръба Стомана 20 безшевна ф89 x 4,5мм - за колектори	м	200,00	112,37	22 474,00
3.1.3.1.13	Изработка и монтаж на тройник разнопроходен ф89/ф38 - за колектори	бр.	16,00	240,58	3 849,28
3.1.3.1.14	Металоконтрол на заварените съединения.				
3.1.3.1.15	Монтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка.	м	250,00	75,63	18 907,50
3.1.3.1.16	Монтаж участък от тръбопровод ф25x2,5- Ст-20 в КЗ-2	м	2,60	26,37	68,56
3.1.3.1.17	Монтаж и монтаж на скеле	м3	120,00	29,25	3 510,00
	<b>Общо за т. 3.1.3.1.</b>				<b>132 832,54</b>
	<b>Общо за т. 3.1:</b>				<b>1 634 590,06</b>
<b>3.2. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ВКОС"</b>					
<b>3.2.1.</b>	<b>ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР - 2015 НА 5-ТИ ЕНЕРГИЙНИ БЛОК (5 ЕБ)</b>				
<b>3.2.1.1.</b>	<b>Строителен ремонт на помещене 5АВ722/2</b>				
3.2.1.1.1	Демонтаж и монтаж на скеле	м3	6,00	29,25	175,50

№	Наименование на вида работа	Мяр-ка	Кол-во	Единица на цена	Обща цена
3.2.1.1.2	Доставка латекс цвят бял (за вътрешно боядисване) и боядисване стени и таван.	м2	60,00	28,59	1 715,40
3.2.1.1.3	Изкърване неравности на циментов под	м2	15,00	107,46	1 611,90
3.2.1.1.4	Направа на саморазливен под	м2	15,00	77,89	1 168,35
3.2.1.1.5	Доставка боя и боядисване въздуховод в цвят син № RAL 5012 и врата в цвят (съгласно инструкция 30.ОУ.00.АД.29/*)	м2	15,00	24,22	363,30
3.2.1.1.6	Демонтаж метална врата	бр.	1,00	113,70	113,70
	Общо за т. 3.2.1.1.				5 148,15
	Общо за т. 3.2:				5 148,15
<b>3.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ПОДРЪЖКА НА БЛЮЧНО ОБОРУДВАНЕ"</b>					
3.3.1.	<b>ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР - 2015 НА 5-ТИ ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)</b>				
3.3.1.1.	Бояджийски работи на отремонтирано оборудване и обслужващи площадки от системите за техническо водоснабдяване ЦПС-3 и химично оборудване в МЗ на 5 ЕБ.				
3.3.1.1.1	Боядисване на съдове и тръбопроводи за реагенти в МЗ 5 бл..	м2	375,00	24,66	9 247,50
3.3.1.1.2	Боядисване на тръбопроводи и арматура в МЗ ЦПС 3	м2	460,00	24,66	11 343,60
	Общо за т. 3.3.1.1.				20 591,10
3.3.2.	<b>ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2015 НА 6-ТИ ЕНЕРГИЕН БЛОК (6ЕБ)</b>				
3.3.2.1.	Бояджийски работи на отремонтирано оборудване и обслужващи площадки от системите за техническо водоснабдяване ЦПС-4 и химично оборудване в МЗ на 6 ЕБ.				
3.3.2.1.1	Боядисване на съдове и тръбопроводи за реагенти в МЗ 6 бл.	м2	375,00	24,66	9 247,50
3.3.2.1.2	Боядисване на тръбопроводи и арматура в МЗ ЦПС4	м2	460,00	24,66	11 343,60
	Общо за т. 3.3.2.1.				20 591,10
3.3.3.	<b>ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2015 НА 5-ТИ И 6-ТИ ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ</b>				
3.3.3.1.	Бояджийски работи на отремонтирано оборудване и обслужващи площадки на ОСО.				



№	Наименование на вида работа	Мяр- ка	Кол- во	Единиц- на цена	Обща цена
3.3.3.1.1	Боядисване на съдове и тръбопроводи за реагенти в ХВО-2.	м2	740,00	24,66	18 248,40
3.3.3.1.2	Боядисване на обслужващи площадки в ХВО-2.	м2	420,00	24,66	10 357,20
	<b>Общо за т. 3.3.3.1.</b>				<b>28 605,60</b>
	<b>Общо за т. 3.3:</b>				<b>69 787,80</b>
<b>3.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА ЦЕХ "СОШЗ"</b>					
3.4.1.1.	Конструиране, изработване и монтаж на площадки за обслужване на арматури в СК-3.				
3.4.1.1.1	Конструиране на площадки	бр.	3,00	699,84	2 099,52
3.4.1.1.2	Изработване и монтаж на площадки за обслужване на арматури	тона	0,50	28 748,94	14 374,47
	<b>Общо за т. 3.4.1.1.</b>				<b>16 473,99</b>
	<b>Общо за т. 3.4:</b>				<b>16 473,99</b>

Теодор Осиковски  
 Главен Изпълнителен Директор  
 „Енергоремонт Холдинг“ АД



**“ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ”:** “ЕНЕРГОРЕМОНТ - ХОЛДИНГ” АД  
**“ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ”:** “ЕНЕРГОРЕМОНТ – БОБОВ ДОЛ” АД  
“ЕНЕРГОРЕМОНТ – КОЗЛОДУЙ” ЕООД  
“АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” ЕАД

## **РАЗДЕЛИТЕЛНА ВЕДОМОСТ**

за

**обема работа и цената, която основният изпълнител и  
подизпълнителят ще си разпределят**

**ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С  
ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:**

**“Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и  
спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време  
и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2015г.”**

**Обособена позиция 3: „Ремонтни дейности за поддържане надеждността на  
оборудване и тръбопроводи, спомагателни ремонтни дейности и дейности за  
подобряване условията на експлоатация на 5-ти и 6-ти ЯЕБ и общоблочни КСК,  
идентифицирани в Приложение 3 към ТЗ”**

1. При изпълнение на поръчката Подизпълнителят „Енергоремонт Бобов дол” АД ще изпълни самостоятелно работа в обем на 2 % от общата стойност на поръчката - демонтажни, монтажни, ремонтни, заваръчни дейности в сектори „ПБО” и контрол на метала на стойност: 34 520 лв (тридесет и четири хиляди петстотин и двадесет), без ДДС.

2. При изпълнение на поръчката Подизпълнителят „Енергоремонт Козлодуй” ЕООД ще изпълни самостоятелно работа в обем на 38% от общата стойност на поръчката - демонтажни, монтажни, ремонтни и заваръчни дейности в сектори „I контур”, „ВКОС”, „ПБО”, „ЕСО” и „СОППЗ” на стойност : 655 880 лв ( шестстотин петдесет и пет хиляди осемстотин и осемдесет лв) , без ДДС.

3. При изпълнение на поръчката Подизпълнителят „Атоменергоремонт” ЕАД ще изпълни самостоятелно работа в обем на 50% от общата стойност на поръчката - демонтажни, монтажни и ремонтни в сектори „I контур” и „ПБО” на стойност : 863 000 лв (осемстотин шестдесет и три хиляди лв) , без ДДС.

4. При изпълнение на поръчката Главният Изпълнител ще изпълни самостоятелно работа в обем на 10% от общата стойност на поръчката - 172 600 лв (сто седемдесет и две хиляди и шестстотин лв) , без ДДС.

Обща стойност на поръчката: 1 726 000 лв ( един милион седемстотин двадесет и  
шест хиляди лв) , без ДДС.

**Теодор Осиковски**  
**Главен Изпълнителен Директор**  
**„Енергоремонт Холдинг“ АД**

