

## ПРОТОКОЛ

На 06.01.2015г. в изпълнение на Заповед АД – 4/06.01.2015г., комисия в състав:

**Председател:** Юрик Мартинов – Ръководител сектор "Хидротехнически съоръжения", цех "Хидротехнически съоръжения и строителни конструкции", Управление "Общостанционни дейности и обекти", Дирекция "Производство"

**Членове:**

1. Станислав Христатиев - Ръководител сектор "Строителни конструкции", цех "Хидротехнически съоръжения и строителни конструкции", Управление "Общостанционни дейности и обекти", Дирекция "Производство";
2. Жанета Маркова - Главен специалист проектно осигуряване, Сектор проектно осигуряване, отдел "Инвеститорски контрол", управление "Инвестиции", Дирекция "Развитие и модернизации";
3. Елена Луканова – Старши юриконсулт "Договорно право и дружествена собственост", Управление "Правно";
4. Траян Йорданов – Специалист "Обществени поръчки", Отдел "Обществени поръчки", Управление "Търговско", Дирекция "Икономика и Финанси".

се събра и разгледа представените заявления за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Обосновка за продължаването на срока на експлоатация на блок 5 на АЕЦ “Козлодуй”, чрез определяне на действителните характеристики на бетона, стоманата и армировката на някои сгради и съоръжения на блок 5, общостанционни сгради и съоръжения. При доказана необходимост разработване статични и динамични анализи за потвърждаване на коефициентите на сигурност”**.

### **I. Констатации относно наличие и съответствие с изискванията на Възложителя:**

#### **1. Заявление с Вх. № ОП-2117/22.12.2014г. на “Риск Инженеринг” АД, гр. София**

**Комисията установи:**

Кандидатът е представил всички документи съгласно изискванията на документацията за участие в процедурата. Документите са редовни и представени във вид и форма съгласно изискванията на Възложителя. Кандидатът е декларирал 10 дневен срок за подаване на офертата. При изпълнение на поръчката ще предложи 30% от стойността ѝ на подизпълнител - Център за научни изследвания и проектиране при Университет по архитектура, строителство и геодезия (ЦНИИП при УАСГ).

#### **2. Заявление с Вх. № ОП-1/22.12.2014г. на Обединение “Литовски институт по енергетика, УАБ ЕКСОРТУС, АТП-Атомтоплопроект ООД”, гр. София**

**Комисията установи:**

2.1. Кандидатът е представил декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, която не е попълнена съгласно образеца приложен към документацията за участие в процедурата, а именно:

- В декларацията не е включена информацията относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, е длъжен да предоставя служебно на възложителя.

2.2. Кандидатът е представил декларация за извършен оглед и/или запознаване с чертежите на обектите описани в т.2.1. от Техническото задание, която не е попълнена съгласно образеца приложен към документацията за участие в процедурата, а именно:

- Липсва подпис на представител на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, който да удостовери извършеният оглед.

Кандидатът е представил всички останали документи съгласно изискванията на документацията за участие в процедурата. Документите са редовни и представени във вид и форма съгласно изискванията на Възложителя. Кандидатът е декларирал 10 (десет) дневен срок за подаване на офертата след получаване на писмена покана за подаване на оферта, както и че при изпълнение на поръчката няма да предложи видове работи от предмета на обществената поръчка на подизпълнител

**II. Предвид изложените по-горе констатации, Комисията изисква представяне на следните допълнителни документи:**

**II.1. От Обединение “Литовски институт по енергетика, УАБ ЕКСОРТУС, АТП-Атомтоплопроект ООД”, гр. София**

**II.1.1** Декларация изготвена по приложения в документацията образец , съгласно т. 2.2.2.2. от Указанията за подготовка на заявлението и на офертата;

**II.1.2** Декларация от представляващия Обединението, изготвена по приложения в документацията образец , съгласно т. 2.2.7. от Указанията за подготовка на заявлението и на офертата.

### **III. Представяне на документите:**

В запечатан непрозрачен плик с надпис “Обосновка за продължаването на срока на експлоатация на блок 5 на АЕЦ “Козлодуй”, чрез определяне на действителните характеристики на бетона, стоманата и армировката на някои сгради и съоръжения на блок 5, общостанционни сгради и съоръжения. При доказана необходимост разработване статични и динамични анализи за потвърждаване на коефициентите на сигурност” в Централно деловодство до 16:00 часа на 5-я работен ден от датата на получаването на настоящия протокол.

Председател: .....

/Ю. Мартинов/

Членове:

1.....  
/С. Христатиев/

2.....  
/Ж. Маркова/

3.....  
/Е. Лукашев/

4.....  
/Т. Йорданов/