

ДОГОВОР
№ КИ-АЕР /01/15

Днес, 18.05.2015 г. в град София между:

1. "КРАНОСТРОЕНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр.София 1220, ул. "Пробуда" №12А, ЕИК BG 831641446, представлявано от управителя Иван Тодоровски, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2. „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ“ ЕАД – гр. Козлодуй, ЕИК 106530686, представлявано от Николай Петков – Изпълнителен директор, наричано по-нататък за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни демонтажно - монтажни дейности, съгласно Приложение 1, по Модернизация на мостов кран 32/8т. във ВСГ-3, в съответствие с Договор № 25200009 от 11.05.2015г. между "КРАНОСТРОЕНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД и АЕЦ „Козлодуй“ – гр. Козлодуй- Приложение-1 към Договора.

II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

2.1. Стойността на договорените за изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности

2.2. Плащането да се извърши в 15 дневен срок след подписване на приемо-предавателен протокол за извършени дейности между "КРАНОСТРОЕНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД и АЕЦ „Козлодуй“ – гр. Козлодуй.

III. СРОКОВЕ

3.1. Срокът за изпълнение е съгласно сроковете в Договор № 25200009 от 11.05.2015 г. между "КРАНОСТРОЕНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД и АЕЦ „Козлодуй“ – гр.Козлодуй.



IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1. Изпълнителят е длъжен да изпълни договорените работи в срок, качествено и в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба и настоящия договор.

4.2. Изпълнителят има правото да се консултира с Възложителя по време на изпълнението на договора и да иска неговото съдействие.

4.3. Изпълнителят има правото да получи уговореното възнаграждение съгласно условията на настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. Възложителят е длъжен да предоставя на Изпълнителя необходимите изходни данни за извършване на дейностите – актуална разчетена геодезична скица на подкрановия път.

5.2. Възложителят е длъжен да осигури геодезист по време на изпълнение на монтажните дейности по крановия път.

5.3 Възложителят оказва съдействие при изпълнението на задълженията на Изпълнителя по настоящия договор.

5.4. Възложителят има право във всеки момент да извършва проверки относно качеството за извършване на дейностите.

5.5. Възложителят е длъжен да извърши плащанията при договорените условия и срокове.

VI. НЕУСТОЙКИ

6.1. За незавършване и непредаване на дейностите, предмет на този договор, в установените срокове страните дължат неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и един процента) на ден от стойността на дейността, но общо не повече от 10 % (десет процента).

6.2. Вземанията на вреди и пропуснати ползи се установяват и събират по реда, определен от действащите нормативни актове.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

7.1. Всички изменения и допълнения към настоящия Договор са валидни, само ако са изпратени в писмен вид и са двустранно подписани.

7.2. Споровете, които възникват във връзка със изпълнението на този Договор, се решават по взаимно съгласие от страните, изразено в писмен вид. При непостигане на споразумение споровете се отнасят пред компетентния съд в Република България.

7.3. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

7.4. Настоящият договор може да бъде прекратен от всяка от страните след едномесечно писмено предизвестие.

7.5. Отговорно лице по изпълнение на настоящия договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е: Иван Казанаклиев – тел. 0887/570359.

7.6 Отговорно лице по изпълнение на настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: Дучко Петров – тел. 0973/72798.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднакви екземпляра - по един за всяка от страните и един за АЕЦ „Козлодуй“ и влиза в сила от датата на подписването му.

ДОГОВАРЯЩИ СТРАНИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:

/Иван Казанаклиев/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Николай Петков/

