



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, +359 973 7 2020, факс +359 973 80591



До

Всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Подмяна на участъци от “ТСС Козлодуй”, подобекти: “Подмяна на участък от Северна магистрала от К-13А до К-13А-2” и “Подмяна на участък от Южна магистрала от К-16-2 до К-16-4 с промяна на диаметъра на тръбопровода”

рег. № в АОП 00353-2015-0013

Относно: Разяснения по документацията за участие в процедура

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси с вх. № Ф-715/02.02.2015 г. от заинтересовано лице от процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОСИ:

1. В “Обявление за обществена поръчка” на страница № 3, т.П.2 – Количество или обем на поръчката, подточка П.2.1 Общо количество или обем, е посочено следното:

Предварително изолираните тръби и фасонни части са доставени и се намират на склад в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, а в Количествено-стойностна сметка част “МТ”, подобект “Подмяна на участък от Южна магистрала от К-16-2 до К-16-4 с промяна на диаметъра на тръбопровода” в позиция № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 е предвидена “Доставка”.

Въпросът ни е дали ще има доставки от страна на Изпълнителя и ако да, какви са те?

2. Във връзка с лабораторията орган за контрол от вида С

Може ли обединение да декларира подизпълнител за изпълнение на контрола на заваръчните съединения?

ОТГОВОРИ:

1. В проекта е приложена спецификация за доставени предварително изолирани тръби и фасонни части, които в количествената сметка са включени като монтажни дейности.

Позиции от 19 до 30 в посочената от вас КСС са за стоманени тръбопроводи и стоманени колена.

Моля, да се придържате към приложената количествена сметка, в която е цитирано кое е монтажна дейност и кое е доставка и монтаж.

2. Съгласно чл.29, ал.1 от ЗОП заинтересованите лица могат да поискат писмено от Възложителя само разяснения по документацията, а не тълкуване на ЗОП и даване на консултации на определен кандидат по отношение на планирани от него действия в процедурата и тяхната законосъобразност.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

